



COMUNE DI PONT CANAVESE
Città metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO**

n. 174

del 24/04/2025

OGGETTO:

***LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA TORRE
TELLARIA PER LA REALIZZAZIONE DI VANI ACCESSORI E SPAZI ESTERNI-
CUP H96D22000000006-CIG B5DBBF049B-APPROVAZIONE VERBALI DI GARA
E AGGIUDICAZIONE ALLA DITA SIMCO SRL.***

Det. 174/2025

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA TORRE TELLARIA PER LA REALIZZAZIONE DI VANI ACCESSORI E SPAZI ESTERNI-CUP H96D22000000006-CIG B5DBBF049B-APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITA SIMCO SRL.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 01.02.2025 con il quale il Sindaco conferisce all'Arch. Manuela MAZZEI, l'incarico di Elevata Qualificazione di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 di pertinenza del Servizio Tecnico-Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici;

Premesso che:

- questo Comune risulta assegnatario di contributo da parte della Regione Piemonte, POC Piemonte 2014 – 2020, per il progetto denominato **“Ampliamento del complesso monumentale della Torre Tellaria per la realizzazione di vani accessori a destinazione ristorazione”**;
- con determinazione n. 408 del 17.10.2019, si affidava all'Arch. Ferrero Stefania, con studio in Alba (CN) in Corso Europa 73/b, P.IVA 02972580043, la redazione del progetto denominato **“Ampliamento del complesso monumentale della torre Tellaria per la realizzazione di vani accessori a destinazione ristorazione”**;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 16.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'opera denominata **“Ampliamento del complesso monumentale della Torre Tellaria per la realizzazione di vani accessori a destinazione ristorazione”**, il quale presentava un quadro economico pari a **€ 300.000,00**;
- con determinazione 408 del 17.10.2019, del Responsabile del servizio tecnico è stata affidata la progettazione all'Arch. Ferrero Stefania, con studio in Alba (CN) in Corso Europa 73/b, P.IVA 0297258004;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 14.01.2025 veniva approvato il nuovo progetto esecutivo denominato **“Ampliamento del complesso monumentale della Torre Tellaria per la realizzazione di vani accessori e opere esterne”** avente il seguente quadro economico:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggette a ribasso)	
a) Importo lavori a corpo – esclusa manodopera	€ 205.519,80
b) di cui Importo manodopera	€ 101.286,37
c) oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 5.952,49
d) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€ -
e) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	€ -
Totale a corpo	€ 211.472,29

<i>B) Somme a disposizione della Stazione appaltante per:</i>		
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	-
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	-
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	-
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2	€	3.750,79
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€	-
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	-
8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	25.000,00
9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€	-
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€	4.229,45
11) opere in economia	€	1.078,40
12) spese per pubblicità	€	400,00
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€	-
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	-
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€	-
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	-
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€	-
18) I.V.A. 22% su spese tecniche +CNPAIA 4%	€	6.720,00

19) I.V.A. sui lavori	€	46.523,90
20) IVA su Imprevisti	€	825,17
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€	300.000,00

- con determinazione n. 94 del 26.02.2025 è stata affidato il servizio di direzione lavori, coordinamento alla sicurezza e contabilità all'Arch. Ferrero Stefania, con studio in Alba (CN) in Corso Europa 73/b, P.IVA 0297258004;

Atteso che:

- con determinazione a contrarre n. 96 del 28.02.2025, sono stati approvati i documenti di gara, e nella stessa si procedeva indire la gara per l'affidamento del lavoro in oggetto per un importo € 205.519,80, oltre oneri della sicurezza di € 5.952,49 (IVA esclusa),
- l'aggiudicazione sarà fatta attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, previa consultazione di almeno cinque operatori mediante invito di imprese accreditate sulla piattaforma e-procurement TRASPARE, in possesso della categoria e della classe di lavori prevista in progetto nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il criterio di selezione dell'offerta del prezzo più basso;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in ragione sia del modesto importo dell'affidamento e della natura delle prestazioni che prevedono la selezione di personale in ambito nazionale;

Dato atto che:

- ✓ ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto costituiscono prestazioni unitarie da eseguirsi in via continuativa senza poter essere interrotti al fine altresì di evitare una dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- ✓ il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ✓ ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: CCNL imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti;
- ✓ in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che:

- ✓ il Comune di Pont C.se dispone della piattaforma di e-procurement TRASPARE per lo svolgimento delle procedure di affidamento lavori servizi e forniture in forma telematica;
- ✓ tra tutti gli operatori in possesso delle categorie richieste OG2 PREVALENTE – OG1 scorporabili presenti sulla piattaforma TRASPARE e nell'ottica del rispetto del principio della rotazione, a seguito di una preliminare indagine di mercato conoscitiva sono stati individuati gli operatori a cui richiedere direttamente offerta di ribasso sul prezzo posto a base di gara e desunto attraverso un computo metrico redatto sulla scorta del prezzario Regione Piemonte edizione 2024, che risultano essere:

	Ragione Sociale	Partita Iva
1	EDILNARDI SNC DI NARDI DANILO E UMBERTO	06250780019
2	F.LLI PAONESSA	10537920018
3	S.IM.CO. SRL	01100260015
4	SO.GE.CO SRL	00526700018
5	CEVIG SRL	01802250017

Considerato che, al fine della partecipazione alla procedura, i plichi elettronici contenenti l'offerta dovevano pervenire, mediante l'utilizzo della citata piattaforma di e-procurement, entro e non oltre le ore 12:00 del 18.03.2025 e che, entro tale termine, sono pervenute le offerte presentate dalle seguenti imprese:

	Ragione Sociale	Partita Iva
1	EDILNARDI SNC DI NARDI DANILO E UMBERTO	06250780019
2	F.LLI PAONESSA	10537920018
3	S.IM.CO. SRL	01100260015
4	SO.GE.CO SRL	00526700018

Preso atto:

- dei Verbale di gara n. 1 e 2 di gara del 20.03.2025;
- che dall'esito delle operazioni svolte come risulta dal verbale di verifica dei requisiti del 20.02.2025, il RUP Arch. Manuela Mazzei ha provveduto alla proposta di aggiudicazione nei confronti dell'impresa **SIMCO S.r.l. – Via Ivrea n. 4 - 10082 Cuorgnè (TO) – P Iva 01100260015**, la quale ha offerto un ribasso pari al 14,71%;
- il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;
- la ditta SIMCO S.r.l. applica il contratto indicato nella lettera di invito alla procedura negoziata ovvero contratto edile;
- che l'importo dell'appalto, risultante dall'applicazione di tale ribasso alla base di gara pari ad di € 175.287,84, oltre € 5.952,49 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di **€ 181.240,33**, oltre Iva al 22% per € 39.872,87 per un totale complessivo di **€ 221.113,20**;
- a seguito del ribasso offerto il quadro economico dell'opera risulta così rideterminato:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggette a ribasso)	
a) Importo lavori a corpo – esclusa manodopera	€ 175.287,84
b) di cui Importo manodopera	€ 101.286,37
c) oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 5.952,49
d) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€ -
e) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	€ -
Totale a corpo	€ 181.240,33

B) Somme a disposizione della Stazione appaltante per:		
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	-
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	-
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	-
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2	€	3.900,77
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€	-
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	-
8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	25.000,00
9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€	-
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€	4.229,45
11) opere in economia	€	1.078,40
12) spese per pubblicità	€	250,00
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€	-
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	-
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€	-
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	-
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€	-
18) I.V.A. 22% su spese tecniche +CNPAIA 4%	€	6.720,00
19) I.V.A. sui lavori	€	39.872,87
20) IVA su Imprevisti	€	825,17
21) Economie generate dal ribasso	€	36.882,99

TOTALE COMPLESSIVO A+B	€
	300.000,00

che la Ditta SIMCO srl., ha dichiarato che intende subappaltare i lavori appartenenti alla categoria OG2 prevalente nei termini previsti per legge 49% e le cat. OG1 scorporabili, al 100%;

Accertato altresì che:

- ✓ sono stati verificati i requisiti morali e professionali dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e rilevato che nulla osta all'affidamento dei lavori in oggetto
- ✓ il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della ditta **SIMCO S.r.l. – Via Ivrea n. 4, 10082 Cuornè (TO) – P Iva 01100260015**, e che lo stesso, con scadenza il 12.06.2025 è risultato regolare;
- ✓ la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta SIMCO S.r.l. – Via Ivrea n. 4- 10082 Cuornè (TO) – P Iva **01100260015** l'esecuzione dei lavori di **“Ampliamento del complesso monumentale della Torre Tellaria per la realizzazione di vani accessori e opere esterne”**, per un importo di € 175.287,84, oltre € 5.952,49 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 181.240,33, oltre Iva al 22% per € 39.872,87 per un totale complessivo di **€ 221.113,20**, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in oggetto non sussistono particolari ragioni per richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si richiede la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Preso atto che l'importo complessivo **€ 300.000,00** trova copertura alla missione 01/programma 05/Titolo II/macroaggregato 02 – cap.12081) del bilancio di previsione 2025/2027 – esercizio 2025;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 e s.m.i., la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista la Deliberazione di ANAC n. 621 del 20.12.2022 con cui la stessa stabilisce gli importi del versamento del contributo di pubblicazione delle gare, pubblicate dopo il 01.04.2023;

Assunto che la somma di € 250,00 quale contributo alla stessa Autorità di Vigilanza è allocata all'interno del quadro economico dell'opera di cui all'oggetto alla voce 12) **“Spese per pubblicità”** e sarà liquidata per con le modalità previste dalla Deliberazione n. 621 del 20.12.2022 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

- Dato atto che:
 - ✓ il CIG dell'opera è il seguente: **B5DBBF049B**.
 - ✓ il CUP è il seguente: **H96D2200000006**

Dato atto che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.36/2023 è l'Arch. Manuela Mazzei;

Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L.3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Considerato quindi che l'impegno che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori in capo al progetto come più sopra richiamato;

Dato atto che, in virtù dei disposti di cui alla Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs n. 36/2023 eriferita a tutte le procedure di affidamento, si procede a richiedere il CIG attraverso l'attivazione della procedura di affidamento in corso sulla piattaforma di e-procurement TRASPARE a disposizione di questo Ente;

Dato atto che:

- è stata verificata la non applicabilità dell'art. 4 del D.L. 26.10.2019 n. 124 (contrasto illecita somministrazione di manodopera);
- DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 27.12.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

Accertata l'istruttoria favorevole da parte del RUP – Arch. Manuela Mazzei, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistica, Edilizia Provata e lavori Pubblici;

Visto il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 26.03.2021;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE integralmente le premesse, dando atto dei contenuti presenti nei Verbali nn. 1 - 2 di gara del 20.03.2025, e nel Verbale di verifica dei requisiti del 24.04.2025 in merito alle operazioni svolte dal RUP Arch. Manuela Mazzei nei confronti della ditta SIMCO Srl Via Ivrea n. 4, 10082 Cuornè (TO) – P.Iva **01100260015**, che si allegano al presente atto per farne parte integrante;

DI DARE ATTO di dare atto che la ditta SIMCO Srl Via Ivrea n. 4, 10082 Cuornè (TO) – P.Iva **01100260015** all'atto dell'offerta, ha dichiarato che intende subappaltare i lavori appartenenti alla categoria OG2 prevalente nei termini previsti per legge 49% e IA cat. OG1 scorporabili, al 100%;

DI AFFIDARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, dei lavori di **“Ampliamento del complesso monumentale della Torre Tellaria per la realizzazione di vani accessori e realizzazione opere esterne”** alla ditta SIMCO Srl Via Ivrea n. 4, 10082 Cuornè (TO) – P.Iva **01100260015** per un importo € 175.287,84, oltre € 5.952,49 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 181.240,33, oltre Iva al 22% per € 39.872,87 per un totale complessivo di **€ 221.113,20**;

DI IMPUTARE la suddetta somma missione 01/programma 05/Titolo II/macroaggregato 02 (cap.12081); tale somma è finanziata con contributo regionale alla risorsa 4.0200 (cap.2443 E);

DI PROVVEDERE alla realizzazione dei lavori di **“Ampliamento del complesso monumentale della Torre Tellaria per la realizzazione di vani accessori e realizzazione opere esterne”**;

DI DARE ATTO che il CUP dell'opera è **H96D22000000006**;

DI DARE ATTO che il CIG dei lavori è il seguente **B5DBBF049B**;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo da quadro economico è di **€ 300.000,00** e che a seguito dell'affidamento risulta così rideterminato:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggette a ribasso)	
a) Importo lavori a corpo – esclusa manodopera	€ 175.287,84
b) di cui Importo manodopera	€ 101.286,37
c) oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 5.952,49
d) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€ -
e) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	€ -
Totale a corpo	€ 181.240,33
B) Somme a disposizione della Stazione appaltante per:	

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	-
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	-
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	-
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2	€	3.900,77
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€	-
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	-
8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	25.000,00
9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€	-
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€	4.229,45
11) opere in economia	€	1.078,40
12) spese per pubblicità	€	250,00
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€	-
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	-
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€	-
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	-
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€	-
18) I.V.A. 22% su spese tecniche +CNPAIA 4%	€	6.720,00
19) I.V.A. sui lavori	€	39.872,87
20) IVA su Imprevisti	€	825,17
21) Economie generate dal ribasso	€	36.882,99
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€	300.000,00

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 300.000,00 è finanziato come di seguito dettagliato:

- per Euro 240.000,00 a valere sui fondi POC (Programma operativo complementare 2014 – 2020 Regione Piemonte) disponibili sul Bilancio di previsione 2024/2026 – Cap. 216566;
- per Euro 60.000,00, di cofinanziamento del Comune, mediante fondi derivanti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato (missione 01/programma 05/Tit9lo II/macroaggregato 02 – cap.12081);

DI DARE ATTO che il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione anticipata in via d'urgenza, per i combinati disposti dell'art. 50 comma 6 e art. 17 - comma 8 - del D.lgs. n. 36/2023;

DI DARE ATTO, che ai fini della presente prenotazione di spesa, si è provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102, come meglio indicato nella premessa, e che dall'accertamento è emersa la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che l'impegno è compatibile con il programma dei pagamenti;

DI DARE ATTO dare atto che il legale rappresentante della ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art.1 comma 9 della legge 190/2012 e del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Pont C.se e per le finalità in esso previste;

DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

DI DARE ATTO di non aver concluso, nel biennio precedente, contratti a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

DI DISPORRE, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023

DI DISPORREE a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è L'Arch. Manuela Mazzei e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 0124.862525.

Determinazione del responsabile
del SERVIZIO TECNICO

n. 174 del 24/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Arch. Manuela MAZZEI

=====