



COMUNE DI PONT CANAVESE
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

n. 68

del 06/03/2014

OGGETTO:

L.R. 44/00 - L.R. 5/01. CONTRIBUTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5000 ABITANTI PER LIMITATI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (L.R. 18/84). LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA (LOTTO 1) E ADEGUAMENTO SCALA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "MARTINETTI" (LOTTO 2). AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NORDASFALTI S.R.L. E APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO.-

OGGETTO : L.R. 44/00 - L.R. 5/01. CONTRIBUTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5000 ABITANTI PER LIMITATI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (L.R. 18/84). LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA (LOTTO 1) E ADEGUAMENTO SCALA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "MARTINETTI" (LOTTO 2). AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NORDASFALTI S.R.L. E APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO.-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la nota prot. n. 498444 del 20.06.2012 inviata dall'Assessorato Istruzione Edilizia Scolastica, pervenuta il 30.06.2012, ns. prot. n. 4371, con la quale la Provincia di Torino notificava ai Comuni interessati la possibilità di presentare istanza per l'anno 2012 per i finanziamenti per l'edilizia scolastica, le palestre e gli impianti ginnico-sportivi e le esigenze urgenti di sicurezza e igiene;

Ricordate le LL. RR. 44/00 e 50/01 – contributi ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per limitati interventi di edilizia scolastica;

Considerato che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 276 del 02.08.2012 era stata affidata la progettazione livello preliminare all'Arch. Cristina BOSCO, con studio in strada San Bernardo n. 24/2 - 10081 Castellamonte, per la richiesta di accesso al contributo con il progetto denominato "Rifacimento di pavimentazione della Scuola dell'Infanzia e adeguamento scala di sicurezza della Scuola Media MARTINETTI";

Richiamata la nota prot. n. 985887 del 19.12.2012 struttura HC0,CI. 07.09, ns. prot. n. 8689 del 29.12.2012 con la quale la Provincia di Torino comunicava l'assegnazione di un contributo dell'importo di € 29.006,00 su quadro economico proposto di € 65.000,00 per lavori di rifacimento pavimentazione Scuola Materna e adeguamento scala di sicurezza Scuola Media, concesso con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1075-50606/2012 del 14.12.2012;

Richiamata la propria nota prot. n. 2433 del 09.04.2013 con la quale si richiedeva alla Provincia di Torino una proroga per la consegna del progetto definitivo esecutivo fino al 30.06.2013, proroga concessa con nota prot. n. 72090 del 18.04.2013, ns. prot. n. 2716 del 23.04.2013;

Considerato che è stata richiesta ulteriore proroga con termine di consegna del progetto definitivo esecutivo fino al 30.09.2013 con nota prot. n. 3528 del 27.05.2013, concessa con nota prot. n. 100393 del 05.06.2013, ns. prot. n. 3785 del 06.06.2013;

Dato atto che sono stati stabiliti dall'Amministrazione gli interventi da realizzare all'interno del progetto sopraricordato e che ad integrazione delle somme concesse dalla Provincia di Torino e stanziare dal Comune di Pont Canavese, è stato richiesto un finanziamento al MIUR per interventi di edilizia scolastica dell'importo di € 16.250,00 (pari al 25% del quadro economico di progetto) di cui al prot. n. 2440 del 09.04.2013, attualmente senza esito;

Richiamato quanto sopra si è pertanto reso necessario creare 2 lotti indipendenti di progetto, rispettivamente inerenti il rifacimento della pavimentazione della Scuola Materna (lotto 1 di complessivi € 49.006,00) e adeguamento scala di sicurezza Scuola Media (lotto 2 di Complessivi € 16.250,00);

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 205 del 22.06.2013 con la quale si affidava l'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva-esecutiva, D.L., misura e contabilità lavori certificato di regolare esecuzione ed ogni altro servizio ed operazione che si rendesse eventualmente necessario per la corretta realizzazione dell'opera di cui sopra all'Arch. Cristina BOSCO, con studio in Strada San Bernardo n. 24/2 – 10081 Castellamonte verso l'importo di € 2.932,69 oltre IVA e contributi per il lotto n. 1 di € 49.006,00 ed € 1.057,69 oltre IVA e contributi per il lotto n. 2 di € 16.250,00;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 85 del 09.09.2013 con la quale si approvava il progetto definitivo esecutivo di cui al proprio prot. n. 5558 del 16.08.2013, denominato "Lavori di rifacimento scuola dell'infanzia e adeguamento scala di sicurezza scuola media "MARTINETTI" avente quadro economico complessivo di € 65.256,00 e rispettivamente di € 49.006,00 per il 1° lotto ed € 16.250,00 per il 2° lotto (approvato in sola linea tecnica);

Richiamata la propria determinazione n. 400 del 17.12.2013 con la quale, a seguito di variazione di bilancio di cui alla deliberazione G.C. n. 128 del 25.11.2013, si modificava il quadro economico di intervento per adeguamento IVA al 22% e importi per imprevisti ed arrotondamenti e si dava copertura di spesa anche al secondo lotto di intervento, imputando in bilancio le somme necessarie per la realizzazione dell'intero intervento avente quadro economico complessivo di € 66.800,00 e rispettivamente di € 50.150,00 per il 1° lotto ed € 16.650,00 per il 2° lotto, lasciando comunque invariati gli importi dei lavori a base d'asta;

Richiamata la propria determinazione n. 406 del 19.12.2013 con la quale si individuavano gli elementi del contratto ed i criteri di selezione per l'affidamento dei lavori e precisamente:

- affidamento dei lavori mediante l'art. 54 del Codice dei contratti, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara in applicazione del combinato disposto degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del Codice dei contratti;
- selezione della migliore offerta, in applicazione degli artt. 81 e 82 del Codice stesso, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a "ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara",
- trattandosi di appalto anche regolato dall'art. 53, comma 6, del D.Lgs n. 163/2006, aggiudicazione in favore della migliore offerta presentata;

Richiamata la lettera di invito prot. n. 8160 del 20.12.2013;

Visto l'allegato verbale della gara di appalto tenutasi in data 10.02.2014, dal quale risulta che la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto è quella proposta dall'impresa NORDASFALTI s.r.l., corrente in viale ex Internati n. 4 - 10080 Salassa (TO), che per i lavori di cui sopra offre un ribasso sull'importo a base di gara del 17,85 %, con un importo di aggiudicazione pari a € 39.515,79 per lavori + € 1.100,00 per oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di € 40.615,79 + IVA al 22%.

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite per la presente gara d'appalto, come sopra riportato, e ritenuto di approvare il suddetto verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione definitiva;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il succitato verbale di procedura negoziata tenutasi il giorno 10.02.2014 per l'aggiudicazione dei lavori di "Rifacimento di pavimentazione della Scuola dell'Infanzia (lotto 1) e adeguamento scala di sicurezza della Scuola Media MARTINETTI (lotto2)";

DI AGGIUDICARE i menzionati lavori in favore della ditta NORDASFALTI s.r.l., corrente in viale ex Internati n. 4 – 10080 Salassa (TO), che per i lavori di cui sopra offre un ribasso sull'importo a base di gara del 17,85 %, con un importo di aggiudicazione pari a € 39.515,79 per lavori + € 1.100,00 per oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di € 40.615,79 + IVA al 22%;

DI IMPUTARE la somma di € 49.551,26 IVA al 22% compresa per € 44.026,44 all'intervento n. 2.04.01.01 (cap. 10202) e per € 5.526,82 all'intervento n. 2.04.03.01 (cap. 10385) del redigendo Bilancio per l'Esercizio 2014, che conserva la necessaria disponibilità;

DI SVINCOLARE la cauzione provvisoria a presentazione della cauzione definitiva e le cauzioni provvisorie delle ditte non aggiudicatarie;

DI APPROVARE l'unito schema di contratto.-

Determinazione del responsabile
del SERVIZIO TECNICO

n. 68 del 06/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

Visto per la regolarità contabile della presente determina, attestante la copertura finanziaria e per la registrazione del relativo impegno di spesa, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

IL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Ivana Roncaglione Tet

Pont Canavese, li _____

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mancino Antimina