



Regione Piemonte



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI PONT CANAVESE

ADEGUAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO  
 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
 PARETE NORD E OPERE MINORI SU COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIO  
 "CADUTI PER LA LIBERTÀ" SITO IN VIA MONTIGLIO/VIA MARCONI

Progetto finalizzato alla richiesta di contributo finanziario dalla Regione Piemonte

PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO  
 ERRATA CORRIGE

il progettista:  
 geom. Cristiano Giolitto

il sindaco:  
 Sig. Paolo Coppo

<i>rif.</i> 13119	<i>data</i> Settembre 2013
-------------------	----------------------------

allegato:

**F**

oggetto:

Quadro economico

1	12/09/2013	EMISSIONE	
2	28/11/2016	ADEGUAMENTO	
3	05/01/2017	REVISIONE	
4			
5			
6			
	DATA	EMISSIONE	NOTE



**Studio Tecnico**  
 Geom. Giolitto Cristiano  
 Via Ospedale n°28 10085 Pont C.se (To)  
 P.iva 08577590014 c.f.GLTCST77E20E379S  
 Iscrizione albo prov.Torino n° 8151  
 Tel. 347/8278337 - Fax 0124/84744  
 e-mail c.giolitto@alice.it

## QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

IMPORTO LAVORI		<b>€ 44.655,33</b>
A BASE D'ASTA		€ 38.815,22
NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 5.840,11
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 17.844,67</b>
IVA SUI LAVORI (22%)		€ 9.824,17
SPESE TECNICHE		€ 4.465,53
C.I.P.A.G. (4%)		€ 178,62
IVA SU SPESE TECNICHE <small>(Regime forfettario come modificato dall'art.1 comma 111 della Legge 208/2015)</small>		€ 0,00
ART. 113 D.lgs 50/2016		€ 893,10
AUTORITA' DI VIGILANZA		€ 30,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI		€ 2.453,25
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 62.500,00</b>